安泰股份工程项目物资及劳务供应商建库公开招标项目（网上招投标）延期公告（项目编号：2022BTWCZ00013）

1.原开标时间及投标截止时间现延期到“2022年2月24日9：30”。

2.原招标文件获取截止时间现延期到“2022年2月18日24:00”。

3.投标人要求澄清招标文件截止时间顺延至:2022年2月14日17：30。

4.开评标地点不变。

注：此延期公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

安徽省文化产权交易所有限公司

2022年2月10日